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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)

entre

TOULOUSE METROPOLE
et
et la société GOTHAM

pour la réalisation de travaux de voirie et de réseaux.

PROJET n°1

Chemin de Lagassine — Route de Merville et chemin Peyrelong — commune
d'Aussonne

(en application des articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du code de 1'urbanisme issus de ["article 43
de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre I’exclusion )
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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL

En application des dispositions des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de I’'urbanisme, la
présente convention est conclue entre :

Sociét¢ GOTHAM

Représentée par M. Frédéric Carrére ou son représentant dont le siége social est situé au 83
avenue Charles-de-Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine

Ci-aprés dénommé I' « Aménageur»

Et

TOULOUSE METROPOLE

Siége social : 6 rue René Leduc — BP 35821 — 31505 Toulouse Cedex 5

Représenté par Monsieur Jean-Luc MOUDENC, Président, ou son représentant,

Ci-aprés dénommeée la « Collectivité »

Etant préalablement exposé que :

La présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la prise en charge financiére des
équipements publics dont la réalisation par Toulouse Métropole est rendue nécessaire pour
1'édification d'un programme de logements sur la commune d'Aussonne.

En conséquence, il a ét€ convenu entre les parties ce qui suit :
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Article 1 - Objet et nature de la convention

En application de !’article L. 332-11-3 du code de I'urbanisme, lorsqu'une ou plusieurs
opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que
les équipements propres mentionnés a I’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le
ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou
I’établissement public compétent en matiére de plan local d’urbanisme, une convention de Projet
Urbain Partenarial prévoyant la prise en charge financiére de tout ou partie de ces équipements.

En application de 1’article susvisé et compte tenu des besoins en équipements publics induits par
le projet, Toulouse Métropole décident de faire réaliser les équipements publics nécessaires et
d’en faire supporter tout ou partie le cofit aux constructeurs et ameénageurs.

A cet effet, comme ce secteur présente un fort potentiel de mutation, et comme les équipements
objets du PUP ont vocation 4 desservir des terrains autres que ceux visés par la présente
convention, Toulouse Métropole a mis en place, par délibération du 29 juin 2017 un périmétre de
PUP, en application du paragraphe II de l'article L331-11-3 du code de l'urbanisme.,

Par la présente convention, 'aménageur, la société Gotham, s’engage a participer au colt des
équipements publics nécessités par son projet de constructions situé sur le périmetre délimité sur
le plan annexé a la présente convention.

La présente convention détermine le montant et les modalités de paiement de la participation au
cont des équipements publics dil par 'aménageur.

Article 2— Programme de constructions envisagées par l'aménageur

L'aménageur souhaite édifier ou faire édifier un programme de construction 3 usage d'habitat,
objet de la présente convention, dont la surface de plancher s’éléve a 11 015 m? soit 117
logements (41 logements individuels et environ 76 logements collectifs), sur un ensemble de
terrains d'une surface totale d'environ 5,6ha.

Les terrains devant servir d’assiette 4 ces constructions sont situés sur la route de Merville et sur
le chemin de Peyrelong, sur des fractions des parcelles cadastrées comme suit : 32ZB1122 —
032ZB0177.

Article 3 — Programme et coiit des équipements publics et quote-part de
l'aménageur

Le programme des travaux d'équipements publics (voiries et réseaux divers, 4 l'exception des
réseaux d'Eaux Usées, financés par la PFAC) nécessaires, notamment, pour accueillir les
constructions prévues sur l'ensemble du périmétre de PUP est détaillé en annexe 3, et évalué 4
2 204 352 € TTC, avant déduction du coiit du foncier et du FCTVA.

Compte tenu de l'utilité de ces équipements pour le projet, la part de dépenses de réalisation de
ces équipements mise 4 la charge des constructeurs et aménageurs au sein de l'ensemble du
périmétre de PUP est définie ci-aprés.
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Le coiit des équipements publics a réaliser, par groupes d’ouvrages, pour répondre aux besoins
des futurs habitants ou usagers des constructions a édifier dans le périmétre de PUP, a été fixé a la
fraction soit :
* 100% pour les raccordements réseaux des futures opérations de constructions et
d'aménagement localisés dans le périmétre du PUP,
* 90 % pour les travaux de voirie, d'éclairage public et de renforcement de réseaux générés
par les opérations d'aménagement et de construction localisées dans le périmétre du PUP.

Pour les réseaux d'Adduction d’Eau Potable qui reléevent du Cycle de I'Eau, le coit des travaux a
été réparti a proportion entre les besoins générés par les aménagements et constructions objet du
PUP et ceux générés par les besoins du secteur diffus environnant. Au global, sur un montant
total de 375 000€ HT, la quote-part des aménageurs dans le cadre du PUP s'éléve a 101 500€.

Au sein de ce périmétre de PUP, les participations correspondants aux besoins générés par les
aménagements objet de la présente convention de PUP sont calculés selon la répartition
géographique des aménagements de viabilisation (soit route de Merville et chemin de Peyrelong).

Le tableau figurant en annexe 3 de la présente convention fait apparaitre le calcul de la quote-part
de la société GOTHAM, qui s'éléve, aprés déduction du FCTVA, a 786 022 €. 11 est précisé que le
coiit du foncier, que l'opérateur cédera a l'euro symbolique & Toulouse Métropole pour la
réalisation de ces travaux de viabilisation a été valorisé a 30 €/m?* pour la voirie et est déduit de la
participation de l'opérateur.

Toulouse Métropole réalisera ces travaux a mesure de l'engagement des projets des différents
constructeurs et aménageurs, avec l'objectif de finaliser les premiers travaux pour permettre
l'accés et le fonctionnement des constructions objet de la présente convention.

Les parties s’engagent a s’informer mutuellement de !’avancée des études techniques et
procédures pour leurs opérations respectives. Elles s’engagent & coopérer pour la mise au point
des ajustements techniques qui pourraient survenir au fur et 4 mesure de la réalisation des études,
procédures, acquisitions, et travaux de leurs opérations respectives : a cet effet, a l'initiative de
l'aménageur, une réunion de coordination des travaux sera organisée, 5 mois avant le dép6t
prévisionnel de la premiére Déclaration d'Ouverture de Chantier, pour permettre la réalisation par
Toulouse Métropole, en traitement provisoire, de I'accés a ce chantier depuis la voie publique.

Les équipements existants déja entiérement financés et les équipements propres a ’opération
d’aménagement définis a I’article L 332-15 du code de I'urbanisme ne sont pas inclus dans les
équipements a financer au titre de la présente convention.

Ainsi, les frais d'extension ou de création du réseau d'assainissement d'eaux usées nécessaire a la
viabilisation des projets de construction sont exclus du présent PUP, car financés par la PFAC,
qui reste exigible aux pétitionnaires.
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Article 4 — Délais de réalisation

L'ensemble des dates indiquées dans la présente convention est fixé en référence a l'obtention de
l'arrété du permis d'aménager puis a la date de réception par I'administration, de la Déclaration
d'Ouverture de Chantier des travaux d'aménagement.

Le phasage du projet envisagé par la société GOTHAM prévoit un démarrage du chantier
d'aménagement, qui sera confirmé par le dépot d'une Déclaration d'ouverture de chantier
(D.0.C.), susceptible de survenir a partir du 1 trimestre 2019.

L'aménageur indique que ce chantier d'aménagement aura une durée prévisionnelle de 24 mois.

Les parties s’engagent a s’informer mutuellement des avancées ou retards du calendrier de leurs
opérations respectives vis-a-vis de la date prévisionnelle. Si la durée du chantier d'aménagement
se prolongeait au dela des 24 mois envisagés ci-dessus, le délai de réalisation des équipements
publics par Toulouse Métropole, indiqué a l'article 5, serait prolonge d'autant.

Article 5 — Maitrise d’ouvrage et délai de réalisation des équipements publics

Toulouse Métropole assurera la maitrise d’ouvrage des travaux a réaliser et s’engage & mettre en
ceuvre les moyens nécessaires pour achever les travaux de réalisation des équipements
strictement nécessaires a l'accés et au fonctionnement des aménagements objet de la présente
convention de PUP, selon 1'échéancier suivant :

* 24 mois a compter de la réception de la Déclaration d'Ouverture de Chantier (DOC) objet
de la présente convention, sous réserve d'une prise de possession anticipée des emprises
nécessaires a la réalisation des équipements publics.

Si les équipements publics définis a I’article 3 n’ont pas été achevés dans les délais prescrits par
la présente convention, et notamment les équipements ne desservant pas strictement les
opérations objet de la présente convention, les 2 parties s’engagent a rechercher ensemble la mise
au point d’un avenant & la présente convention ; celui-ci aura pour but de permettre I’achévement
et Ia réalisation effective des équipements publics définis a I’article 3.

Si un accord ne pouvait étre trouvé, les sommes représentatives du cofit des travaux non réalisés
seront restituées au constructeur au prorata de sa participation, sans préjudice d’éventuelles
indemnités fixées par les juridictions compétentes.

Article 6 — Montant, nature de la participation et modalités de paiement

La contribution financiére du constructeur s’éléve a 786 022 €. Acquittée sous forme de
contribution financiére a partir des déclarations d’ouverture de chantier et selon I'échelonnement
suivant :

Un paiement de 10 % soit un montant de 78 602 €, un mois aprés la Déclaration
d'ouverture de chantier d'aménagement.

Un paiement de 50 % soit un montant de 393 011 €, trois mois aprés le premier
versement.
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Un paiement de 35 % soit un montant de 275 107 €, trois mois aprés le deuxiéme
versement.
Un versement de 5 % soit un montant de 39 302 € a I'achévement des travaux.

Le versement sera précédé d’un titre de recettes émis par Toulouse Métropole ct adressé a
'aménageur. Le paiement devra intervenir dans un délai de 60 jours suivant la notification du titre
de recettes.

Passées leurs dates d’échéance, toutes sommes dues par 'aménageur au titre de la présente
convention de participation, porteront intérét au taux de I'intérét iégal majoré de cinq points, sans
qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

Le coiit complet et la responsabilité de I'éventuelle dépollution des sites qui s'avérerait nécessaire
en préalable aux travaux restent & la charge du ou des vendeurs des terrains selon la
réglementation en vigueur.

Article 7 — Durée de la convention

La durée de la présente convention est fixée 5 ans & compter de sa signature.
Cette durée pourra éventuellement en cas de besoin étre prorogée par avenant.
Article 8 - Périmeétre d’application de la convention

Le périmétre d’application de la présente convention est délimité par le plan (base du plan
cadastral) joint en annexe 1 a la présente convention.

Article 9 — Exonération de Taxe d’Aménagement (TA)

La durée d’exonération de la taxe d’aménagement est de 5 ans & compter de Iaffichage de la
mention de la signature de la convention :

* en mairie d'Aussonne,

+ au siége de Toulouse Métropole.
Et intégration au recueil des actes administratifs en vigueur.

Article 10 - Garantie financiére

L'aménageur s'engage a remettre 4 la collectivité, 30 jours aprés l'obtention des autorisations
d'urbanisme nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement objet de la présente convention,
une garantie financiére sous forme de caution bancaire, déposée par l'opérateur pour le paiement
de la participation définie aux articles 3 et 6 correspondant et couvrant le montant de la
participation financiére due par I'aménageur au titre de la présente convention de Projet Urbain
Partenarial.

Article 11 - Clauses résolutoires
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La présente convention de participation sera révolue de plein droit en cas de non obtention des
différentes autorisations administratives (permis de construire, autorisation loi sur I’eau...)
nécessaires a la réalisation du projet décrit a I’article 2.

Concernant les conséguences d’une renonciation par I'aménageur :

Si 'aménageur renonce par péremption des autorisations, par retrait & la demande du pétitionnaire
de celles-ci ou toute autre manifestation, 4 son projet, les sommes exigibles au titre de I’article 6,
correspondant aux travaux publics engagés, ne pourront faire I'objet d’une demande de
reversement et seront définitivement acquises a la collectivité.

Article 12 - Avenants

Toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la présente convention de Projet
Urbain Partenarial devront faire I’objet d’avenants.

Article 13 - Mutation - Transfert - Droits réels

Dés lors que le terrain ci-avant désigné a ’article 2 de la présente convention et les constructions
s’y trouvant seraient pour tout ou partic vendus, ou qu'ils feraient I’objet de contrats conférant

des droits réels a4 un tiers, I'aménageur s’engage a faire insérer dans les actes afférents,
I’engagement de son acquéreur ou tout autre tiers détenteur des droits réels de reprendre 4 son

. compte et.de les transmettre aux acquéreurs successifs, les obligations résultant de la présente

convention de participation auxquelles il n’aurait pas été satisfait. L'aménageur s’engage
également a justifier de ces démarches auprés de la collectivité.

Cette substitution ne pourra valablement s’opérer que pour autant que l'aménageur ait notifi¢ a la
collectivité son intention, cette derniére disposant d’un délai de 6 mois (six mois) & compter de la
réception de la notification par acte extrajudiciaire afin de faire connaitre son accord ou son
opposition au projet de substitution, une éventuelle opposition devant étre diment motivée. En
cas d’absence de réponse de la part de la Collectivité dans ce délai, I’accord séfa réputé acquis.

Devront étre annexés a ladite notification un extrait Kbis et les statuts de la société se substituant.

Le présent aménageur et son substitué feront alors leur affaire de leurs rapports financiers, les
acomptes versés par le présent constructeur restant acquis a la collectivité et s’imputant sur les
sommes dues par le substitué.

En cas de substitution, l'aménageur demeurera garant personnel et solidaire de 1’exécution du

contrat par le substitué et notamment des paiements des participations restant dues en application
de la présente convention.

Article 14 — Dispositions au titre du fond de compensation de la TVA FCTVA :
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Selon l'article 256 B modifié du Code Général des Impdts, les personnes morales de droit public
ne sont pas assujetties 4 la TVA. En conséquence, les recettes pergues par les collectivités dans le
cadre de leurs activités hors du champ de la taxe ne sont pas imposables a la TVA. Ces disposi-
tions s'appliquent a la participation demandée dans le cadre de la présente convention.

En appm de l'article L.1615 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette TVA non récu-
pérée fait I'objet d'une compensation de I’ Etat aux collectivités territoriales, 4 leurs groupements
et aux établissements publics locaux, le FCTVA, établi sur la base d'un taux forfaitaire de
16,404 % appliqué aux dépenses éligibles a ce titre.

Ce FCTVA vient en déduction du montant de la participation visé au tableau du chapitre 3 et au
chapitre 6, de part de la nature des dépenses envisagées

Article 15 — Publicité de la convention

La présente convention est exécutoire & compter de 1’affichage de la mention de sa signature au
siége de Toulouse Métropole et en mairie d'Aussonne.

Article 16 — Litiges

Tout litige résultant de I’application de la ﬁyreseme convention de participation et ses suites sera
du ressort du Tribunal Admmlstratlf de Toulouse

Faita . Towbewss. lc. ABfdalL>

(en sept exemplaires originaux)

Pour I'aménageur, Pour Toulouse Métropole

SAS GOTHAM
18 Bd Lazare Camot

ap 28538
31685 TOULOUSE
Té&l. - 05.34.40.31.60 - Fay : 0P
RCS Nanterre 4 58 A
Monsieur Fréd '

ou son représghta

Le Président ou son représentant,

Pour le Président
el par delegatlon

Liste des Annexes :

D. COQUARY &> &
Annexe | : Périmétre de la convention P.U.P. A0P (o)~

Annexe 2 : Localisation des travaux concernant la présente convention
Annexe 3 : Périmétre d'application de la convention de PUP avec la sociét¢ Gotham
Annexe 4 : Programme général de travaux sur le périmétre de PUP

et calcul de la quote-part de la société Gotham




150 - M2 | munog

onaw naowor T 10 nuive

A Lreg e sl 4y 1O DN LIN-FSNOIO0L D

£% ub QOST /1 w1eY23

ShmN
w no} " .N... Iﬂy.ﬂ!lz,
m F s T
W =R
1 ¥
! e
..w "
w =
g
m .
£
§ o
: 2
|
_ )
_ 4 8 2
e | 3 te g
F- & = pE 3
. e - w .
i H - oy - - n o f ' .
.-. . [ g -1 - :
..’: | u, : aan = o4A o IEE_TF -m L | ' - i
I e B T LA, . -
/ -s.,..‘_ - “.. 'u | I... T = —
J | o7 mm¥a . — |8 Jem o P

aluid NOT dNd UOHUBALOD B] 8P 21}3WILI9d - SUUOSSNY,P SUNWWODH

LUvOrGQ @) gsield

FoVW Ixauvny

>

m—



. e R .. = I-L
e i _ o b p— . o)

{ o al oy e

O F e -
= :-'.' _. L e '_. g = 1
e




|
|

WVHL09 - PJON 4n3)235 - a.43uid NOT - INNOSSNY
T 9seyd - dNd 3a NOLLNIANOD V1 34 NOILVOINddV.d JYLIWINId

SV PHBUVY



5 i ANRLINY LOKENPXISY FISONLTN-TENO WKL O
13007401 14 IMYW - - -

\:u.x.
s
G

Py, ’ 7
e
e hd e
AL A
R A A A

- e
A AR,

s

e
; ..ﬂmu_.\ \_.t\....\.\._”......... e

... ¥ .-11.\ .... ¢ : : ... 7 .......” :
G

LR

who N

o

WVHLOD - PJON 4N3}I35 - T aseyd - a4uld noT - INNOSSNY
UNILOWOUd 3T AVd SNIVHYIL 34 SLHO0ddV S3A SAUIIDONOL SISTUdWA

Wae2~ SauU 2 0300y




PUP Lou Pintre

Annex e n°h

PUP Lou Pintre — Tableau de répartition des coiits d'aménagement des espaces et réseaux

Commune d'Aussonne

publics pris en charge par le PUP

Secteur & aménager Coﬂ:zadr;: t;t::al: ’;,flrg’ en Quote-part aménageur Quote-part enveloppe locale

TTC| TTC-FCTVA TIC TTC-FCTVA TTC, TTC-FCTVA

Phase 1 : Route de Merville 546612 € 456 946 € 498 326 € 416 6581 € 48 286 € 40 365 €

Phase 1 : Chemin de Peyrelong 481932 € 402876€  441936€ 360441 € 39096 € 33435€
Phase 1: Surco(t foncier pour

aménagement voirie (30€/m?) 19 8BS0 € 19890 € 19890 € 19890 € O€ 0€

LOTAL P“Asfo:é;‘:‘;“' gédueton 1048434€  878712€ 960152€|  805912€  B88262€ 73 800€

Phase 2 : Route de Merville 855888 € 715 488 € 780 754 € 652 679 'El 75134 € 62809 €

Phase 2 : Chemin de Lagassine 253440 € 211866 € 234036 € 195 645 €| 19404 € 16 221 €

Phase 2 : Surco(t foncier pour '

aménagement voirie (30€/m?) 46 590 € 46 580 € 46 590 € 46 590 € o€ 0O€

ECTAL P”Ass,:él“s"r;‘“‘ e 1155018€  973944€ 1061380€  894914€  O4538€  79030€

| |
TOTAL (avant déduction foncler) 2204352€ 1853655€ 2021532€ 1700 826 € 182 820 € 152 830 €

Chiffrage estimatif, notamment sur le colt des réseaux (ERDF, gaz, éclairage public).

ACQUISITIONS FONCIERES — Les
porteurs de projet céderont le foncler & l'euro

Colts des travaux pris en

symbolique, en compensation de cette charge par ie PUP Quote-part amenageur Quote-part enveloppe locale
réduction de leur participation

e IR i SV -19850€  -19890€ -19830€  -198%0€ o€ 0€
me).

TOTAL s““"’“,f&i?,"""’ déduction) 4 5o8544¢  859822€] 940262€  786022€] B8 282€ 73800 €

g‘gg,“is,i;“" voirie pour la PHASE 2 (base 46590€  46590€| 465906  46500€ 0€ o€
m=}.

[RICTAL SECTE”}‘OE:;{E;P"’ déduction | 4093786 927354€ 1014790€  848324€| D4538€ 79030 €

|

TOTAL (aprés déduction foncier) | 2137872€ 1787175€ 1955052€ 1634346€ 182B20€  162830€
Clef de répartition par promoteur

Gatham : Secteur Nord — phase 1 940 262 € 786 022 €

Promologis : Secteur Sud — phase 2 1014 790 € 848 324 €

Page 1
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Secteur 4 aménager : PHASE 1 : route de Merville

Coiits des travaux pris en Quote-part enveloppe
charge par le PUP Quote-part aménageur locale
Désignation
Montant total
HT TTC % pour % T1C
o l'aménageur
ERDF 8500 € 10 200 € 10 200 € 0€
Effacement de réseaux
Raccordement des opérations B 500 € 10200 € 100% 10 200 € 0% o€
Pluvial D€ D€ D€ 0€
GAZ 3400 € 4080 € 4080 € D€
Raccordement des opérations 3400€ 4080 € 100% 4080 € 0% D€
Fibre et télécom 3 400 € 4080 € 4 080 € 0€
Raccordement des opérations 3400€ 4080 € 100% 4 0BO € 0% 0€
Eclairage public | 40800€ 48 960 € 44 064 € 4896 €
Réseaux et luminaires | 408BODE 48 960 € 0% 44 064 € 10% 4896 €
'oirle 325 000 € 390 000 € 351 000 € 39000 €
ﬁ,‘gi';afe“‘e“‘ SN e D 195000€ | 234000€ 90% 210600 € 10% 23400 €
Aménagement — trongon compris entre
I'opération d'aménagement et le girataire 130 000 € 1566 000 € 90% 140 400 € 10% 15600 €
{50/50 entre les deux phases}
|
‘AEP 33000€ 39600 € 39 600 € D€
Extension 150mm (pour information : 50 %
du cofit des travaux d'extension sont pris en
charge par le budget annexe du Cycle de
I'Eau). La phase 1, prend le raste a charge, 33000 € 39600 € 100% 39600€ 0% 0€
a hauteur de 100 % pour le trongon situé au
droit de la phase 1 et 4 hauteur de 50 %
pour le trongon situé entre 'opération et le
giratoire sud.
MOE Etudes/Chantier (10%) 41410 € 49 692 € 45302 € 4390 €
I
TOTAL TTC " 546 612 € 498 326 € 48 286 €
' et I
FCTVA (16,404%) o 89 666 € B1745€ | - 7921€
TOTAL aprés déduction FCTVA
(16,404%) o 456 946 € | j’lﬁ 581 € 40 365 €
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PUP Lou Pintre

Secteur 2 aménager : PHASE 1 : chemin de Peyrelong

Coflits des travaux pris en Quote-part enveloppe
charge par le PUP Quote-part aménageur locale
Désignation
Montant total
HT TTC % pour % T7C
L . l'aménageur
ERDF 25000 € 30 000 € 30 000 € 0€
Effacement de réseaux
Raccordement des opérations 25000 € 30000 € 100% 30000€ 0% D€
Pluvial . 0€ D€ 0€ 0€
|
GAZ 10 000 € 12 000 € 12 000 € D€
Raccordement des opérations 10000 € 12 000 € 100% 12 000 € 0% | 0€
|Fibre et télécom 10 000 € 12000 € 12000 € 0€
Raccordement des opérations 10 000 € 12000 € 100% 12 000 € 0% 0€
Eclairage public 50000€ 60 000€ 54 000 € 6 000 €
Réseaux et luminaires 50000€ | 60000€ 90% 54 000 € 10% 6000 €
Voirie 253 000 € 303 600 € 273240 € 30 360 €
Aménagement 253000 € 303600 € 90% 273240 € 10% 30360 €
{AEP 17 100 € 20 520 € 20 520 € 0€
Renforcement existant 17 100 € 20520 € 100% 20520 € 0% 0€
MOE Etudes/Chantier {10%) 36510€ 43812 € 40176 € 3636 €
TOTAL TTC 481 932 € 441936 € 39996€
FCTVA (16,404%) 79056€ | 72495 € 6 561 €
TOTAL aprés déduction FCTVA
(16,404%) i 402 8786 € 369 441 € 33436 €
[ Secteur a aménager : PHASE 2 : route de Merville
_ [ Colits des travaux pris en | " Quote-part enveloppe
charge par le PUP Quote-part amér!a.ngeur locale
Désignation o =
i Montant total [
HT T7C % pour % TTC
- l'aménageur
Page 3

|



PUP Lou Pintre

|[ERDF 16 500 € 19 800 € | 19800€ 0€ |
Effacement de réseaux B B e
IRaccordement des opérations 16 500 € 19800 € 100% 19800 € 0% “0€
Pluvial T o€ o€ Y 0€

s |
GAZ 6 600 € 7920€ 7920 € 0€
[Raccordement des opérations 6 600 € 7920€ | 100% 7920€ 0% 0€
]
Fibre et télécom 6 600 € 7920 € 7920€ 0€
Raccordement des opérations 6600 € 7820€ 100% 7920€ 0% 0€
[Eclairage public 79200€ | 95040€ 85 536 € 9504 €
Réseaux et luminaires 79200€ 95040 € 90% B5536€ 10% 89504€ |
Voirie 490000 € | 588 000 € 529 200 € 58 800 €
:gigagemem ~ trongon au droit de la 360000€ = 432000 € 90% 388 800 € 10% 43200 €
Aménagement — trongon compns entre
Fopératicn d'aménagement et le giratoire 130000 € 156 000 € 90% 140 400 € 10% 15600 €
(50/50 entre les deux phases)
AEP 49500€ | 59400€ | 59400€ 0€ |
Extension 150mm. Pour information : 50 % |
du co(t des travaux d'extension sont pris en
charge par le budget annexe du Cycle de
I'Eau). La phase 2 prend le reste a charge a 49500 € 58 400 € 100% 59400 € 0% o€
hauteur de 100 % pour le trongon situé au
droit de la phase 2 et 3 hauteur de 50 %
pour le trongon situé entre l'opération et le
giratoire sud. _ _
!Déviation 150mm (pour information, la
déviation du réseau présent dans la zone & 0€ D€ 0% 0€ 0% o€
aménager est prise &n charge 4 100 % par
le budget annexe du Cycle de I'Eau) ]
MOE Etudes/Chantier (10%) | 64840€ | 77808€ 70 978 € 6830 €
TOTAL TTC | 855888 € | 780754 € 75134 €
FCTVA (16,404%) | 140400€ | 128 075 € 12325 €
TOTAL aprés déduction FCTVA
(16,404%) 71_5 188 € 652 679 € 62 809 €
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Secteur 3 aménager : PHASE 2: chemin de Lagassine

Colts des travaux pris en g Quote-part enveloppe
charge par le PUP Quote-part aménageur locale
Désignation
Montant total
HT TT1C % pour % TTC
I'aménageur
IERDE 25 000 € 30000 € 30 000 € 0€
Effacement de réseaux
Raccordement des opérations 25000 € 30000 € 100% 30000€ 0% o€
Pluvial 0€ | 0€ 0€ 0€
I
GAZ 10 000 € 12 000 € 12 000 € 0€
Raccordement des opérations 10000 € 12000 € 100% 12000 € 0% 13
Fibre et télécom 10 000 € 12000 € 12 000 € 0€
Raccordement des opérations 10000 € 12 000 € 100% 12 000 € 0% 0€
Eclairage public 0€ 0€ 0€ D€
Réseaux et luminaires 0€ 0€ 90% 0€ 10% 0€
oirie 147 000 € 176 400 € 158 760 € 17 640 €
Aménagement 147 000 € 176 400 € 90% 158 760 € 10% 17 640 €
AEP 0€ D€ 0€ 0€
|
MOE Etudes/Chantier {10%) 19 200 € 23040 € 21276 € 1764 €
TOTALTTC 253 440 € 234036 € 19 404 €
FCTVA (16,404%) | 41574€ 38 391 € 3183 €
TOTAL aprés déduction FCTVA
(16,404%) 211 866 € 195 645f 16221 €
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